

金抜き設計書（参考数量）

作成日 令和 年 月 日 確認日 令和 年 月 日

	課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
工事番号					施工位置	塩竈市香津町7番1号				
工事名称	令 8 ー 単 市立病院手術室系統空調設備改修工事									
工 事 費	金				円也					
	内工事価格				円也					
	消費税相当額				円也					
工 期	自				契約日から					
	至				令和9年3月31日 日間					
施 工 方 法	請負による									
工事概要										
【建物概要】										
建物名称		塩竈市立病院								
構造階数		RC造 4階								
主 用 途		病院								
【工事概要】										
		空調設備改修工事 一式								
		既存機器撤去工事 一式								
		自動制御盤改修 一式								

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

手術室系統					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	直接仮設工事	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
自動制御設備	計装工事	1	式		
計					
空調和設備	機器設備	1	式		
空調和設備	据付	1	式		
空調和設備	配管設備	1	式		
空調和設備	ダクト設備	1	式		
空調和設備	総合調整	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

10

手術室系統		空気調和設備		据付		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管接続・気密試験費		1	式			
(室内機)						
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 18.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	1	台			
(室外機)						
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 18.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	1	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

11

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

14

手術室系統		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(室内機)						
屋内機撤去	12.5kW以下	1	台			
屋内機撤去	18.0kW以下	1	台			
屋内機撤去	12.5kW以下	1	台			
屋内機撤去	25.0kW以下	1	台			
(室外機)						
屋外機撤去	12.5kW以下	1	台			
屋外機撤去	18.0kW以下	1	台			
屋外機撤去	12.5kW以下	1	台			
屋外機撤去	25.0kW以下	1	台			
(ダクト)						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	1	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	1	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	6	m ²			
キャンバス撤去	再使用しない	8	か所			

機械設備工事 細目別内訳

15

[illegible]

